VRCHLABÍ, UL. KRKONOŠSKÁ - 2. ETAPA
SITUACE KANALIZACE

LEGENDA ČAR

NAVRHOVANÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SO 303 KANALIZACE

- KANALIZACE (jednotná) - trasy dle SP (18.2. 2009)
- KANALIZACE (jednotná) - zásadní odchylky trasy od SP podbarveny žlutě
- KANALIZACE (jednotná) - trasa v toleranci ochranného pásma SP (18.2. 2009)
- KP12 075 PŘÍPOJKA KANALIZACE (KP12-Číslo přípojky, 075-číslování dešťových svodů)
- KP01 PŘÍPOJKA K ODVODŇOVACÍM PRVKŮM (č. příp., číslování vpustí "V"a žlabů "Z")
- Z1 V3 tělesa dešťových vpustí "V"a žlabů "Z" jsou součástí projektu odvodnění komunikace SO 301
- TRVALÁ DRENÁŽ
- KANALIZACE PŮVODNÍ - RUŠENÁ

NAVRHOVANÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SO 304 VODOVOD

- VODOVOD
- PŘÍPOJKA VODOVOD - odbočka a obnova přípojky v předepsané délce
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - RUŠENÁ TRASA / ODSTRANĚNÍ PŮV. POTRUBÍ

NAVRHOVANÉ VEDENÍ - KOORDINACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- SO 431 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 501 PLYNOVOD STŘEDOTLAKÝ - PŘELOŽKA

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- Kanalizační potrubí - zaměřené (r.~1990, 2013 - 1. etapa)
- Drenážní potrubí - zaměřené (2013 - 1. etapa ul. Krkonošská)
- Odkanalizování historické - nezaměřené (rozsah neznámý)
- Vodovod - pitný
- Spojové vedení vedení
- Silové vedení NN
- Silové vedení VN
- Plynové potrubí - NTL
- Plynové potrubí - STL

SEZNAM INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ:

SO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE (součást složky SO 300)
SO 303	KANALIZACE
SO 304	VODOVOD

Poznámka:
Výstavba kanalizace byla povolena Městským úřadem Vrchlabí na základě rozhodnutí č.j RR-ŽP/7357/2008-Pa s nabytím právní moci dne 18.2. 2009 staby Čisté horní Labe - Vrchlabí - kanalizace - Lokalita č. 20 - Krkonošská v k.ú. Vrchlabí

souř. systém : JTSK
výšk. systém: BALT p.v.

Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vratislav Preclík	Zodp. projektant: Ing. Vratislav Preclík	Vypracoval: Ing. Vratislav Preclík
Místo stavby: město Vrchlabí	Kraj: Královéhradecký	Datum: 03/2023
Objednatel: Město Vrchlabí, Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí		Stupeň: DZ- změna stavby p. dok.
Zakázka: VRCHLABÍ - UL. KRKONOŠSKÁ - ETAPA 2 KANALIZACE A VODOVOD SO 303 - KANALIZACE		Číslo zakázky: 4469-22-6
		Měřítko: 1 : 250
		Počet formátů A4: 12; Č. kopie:
Obsah: SITUACE KANALIZACE - změny stavby před dokončením		Číslo přílohy: 303.02.01-DZ; Revize: -